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Rammeaftalebilag C - AB 92 med KEA’s tilføjelser og fravigelser 

 
AB 92 Ordregiver tilføjelser og fravigelser 

 

A. Aftalegrundlaget 

 

Almindelige bestemmelser 

 

§ 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder 

og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. 

 

Stk. 2. Ved leverancer skal »bygherren« forstås som køberen og 

»entreprenøren« som sælgeren. Ved underentrepriseforhold skal 

»bygherren« forstås som hovedentreprenøren og »entreprenøren« 

som underentreprenøren. 

 

Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og 

udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske. 

 

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbs-angivelser ikke 

merværdiafgift (moms). 

 

Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage alle mandage 

til og med fredage, der ikke er helligdage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. § 1, stk. 2. Med bygherren forstås Ordregiver/KEA. Med 

Entreprenøren forstås Leverandøren. 
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Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med 

hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på 

byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges 

dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold 

til den danske tekst, gælder den danske tekst. 

 

Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter 

dansk rets regler. 

 

 

Bygherrens udbud 

 

§ 2. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at fremkomme med 

tilbud.  

 

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som indeholdes i 

udbudsmaterialet. Dette materiale skal være entydigt og således 

udformet, at der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold. 

 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. 

 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om eventuelle 

fortidsminder på ejendommen, jf. § 16. 
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Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbuddet oplyses, hvorvidt der ønskes 

sikkerhedsstillelse for tilbagelevering af udbudsmaterialet. Ved 

tilbagelevering af udbudsmaterialet i hel og ubeskadiget stand inden 

udløbet af en rimelig frist skal sikkerhedsstillelsen straks frigives, uanset 

om den pågældende har afgivet tilbud. 

 

Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en vurdering af de indkomne 

tilbud i udbudsmaterialet stille krav om tilbuddets form og kan herunder 

forlange, at tilbud udfærdiges med rimelig specifikation af 

tilbudssummen på dertil leverede tilbudslister. 

 

Stk. 7. Skal tilbuddet eller dele heraf afgives som enhedspriser, skal 

bygherren angive, hvilken vægt der ved vurderingen af tilbuddets 

samlede størrelse vil blive tillagt de enkelte enhedspriser. 

 

 

Entreprenørens tilbud 

 

§ 3. Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende een for alle og 

alle for een. 

 

Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at der foruden en pris på 

arbejdet som helhed skal angives priser på dele af arbejdet, kan priserne 

på de enkelte dele kun betragtes som selvstændigt tilbud, hvis dette 
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udtrykkeligt er foreskrevet i udbudsmaterialet eller tilkendegivet ved 

tilbuddet. 

 

Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal indeholde enhedspriser, 

er begge dele bindende for tilbudsgiveren. Enhedspriser kommer til 

anvendelse ved betalingsregulering på grund af større eller mindre 

ydelser, end bygherren har angivet i udbudsmaterialet. Ved 

bedømmelsen af tilbuds indbyrdes rækkefølge gælder alene det 

samlede tilbud. 

 

Stk. 4. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angivet som hørende til 

entreprisen på tegninger, der er udleveret entreprenøren som grundlag 

for tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af 

arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den pågældende entreprise. 

 

Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 20 arbejdsdage fra 

licitationsdagen. Vedståelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 20 

arbejdsdage fra tilbuddets datering. 

 

Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit tilbud 

samt sine tegninger, beregninger og beskrivelser tilbageleveret. 

 

Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt underrette tilbudsgivere, hvis 

tilbud ikke antages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3, stk. 5: Vedståelsesfristen vil fremgå af det enkelte miniudbud under 

delaftalen. 

 

 

§ 3, stk. 6: Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som 

Bygherres ejendom, og vil ikke blive returneret eller udleveret. 
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Entrepriseaftalen 

 

§ 4. Aftale om udførelse af en entreprise eller om en leverance træffes 

ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved et særligt dokument. 

Der skal henvises til de dokumenter, som har dannet grundlag for 

aftalen.  

 

Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygherren 

 

 

 

Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. 

 

§ 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til 

aftalen. 

 

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, 

går transporter, der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud for 

andre transporter.  

 

Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parterne ikke overføre deres 

forpligtelser til andre. 

 

 

 

 

Ad. § 5, stk. 1. Entreprenøren kan hverken helt eller delvist overdrage 

rettigheder eller forpligtelser til anden/andre Entreprenør(er) uden 

forudgående skriftlig samtykke fra Bygherren. 

 

 

 

 

§5, stk. 3: Uden den anden parts skriftlige samtykke kan parterne ikke 

overføre deres forpligtelser til andre. 
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Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse til andre i det 

omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i 

underentreprise. 

 

Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende 

mangler ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod 

entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre kravet gældende 

direkte mod entreprenørens underentreprenører og leverandører, jf. § 

10, stk. 4. 

 

 

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 

 

Entreprenørens sikkerhedsstillelse 

 

§ 6. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal 

entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse 

stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren. 

Sikkerheden stilles i form af betryggende bank eller sparekassegaranti, 

kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde. 

 

Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede 

sikkerhed svare til 15 pct. af entreprisesummen. Herefter skal 

sikkerheden svare til 10 pct. af entreprisesummen. 

 

 

 

 

 

 

Ad. § 6, stk. 1. Der skal ikke stilles sikkerhed i forbindelse med opgaver 

udført efter direkte tildeling. 

I forbindelse med miniudbud vil det fremgå af miniudbuds-

betingelserne, såfremt Entreprenøren skal stille sikkerhed i forbindelse 

med udførsel af en konkret opgave. I så fald skal Entreprenøren 

indregne udgifterne hertil i den samlede tilbudte opgavepris. 
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Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i rater, skal 

sikkerheden svare til 10 pct. af købesummen. 

 

Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, 

til 2 pct. af entreprisesummen 1 år efter 

afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har 

fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives 

sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. dog § 

36, stk. 3, nr. 1, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat 

krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når 

manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skal ske 

ved afsnitsvis aflevering, jf. § 28, stk. 4, sidste punktum. 

 

Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til den 

stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til 

entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af 

den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. 

Dette udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens 

fremkomst, medmindre entreprenøren forinden over for 

Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med 
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henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald 

gælder reglerne i § 46. 

 

Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren 

har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle 

ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum. 

 

Bygherrens sikkerhedsstillelse 

 

§ 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal bygherren ved private arbejder 

senest 8 arbejdsdage efter kravets fremsættelse stille sikkerhed for 

opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for entreprenøren. 

Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, 

kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde. 

 

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling - dog 

mindst 10 pct. af entreprisesummen - udregnet således, at 

entreprisesummen fordeles ligeligt på det antal måneder, som i aftalen 

er fastsat for arbejdets udførelse. 

Entreprenøren kan ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder i 

henhold til § 14 kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige 

ekstraarbejder - bortset fra de allerede betalte - overstiger det halve af 

1 måneds gennemsnitsbetaling ifølge den oprindelige aftale. 

 

 

 

 

Ad. § 7, stk. 1. Bygherren stiller ikke sikkerhed. 
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Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i henhold til den stillede 

sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og 

garanten med angivelse af størrelsen af det krævede beløb. Dette 

udbetales til entreprenøren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens 

fremkomst, medmindre bygherren forinden over for Voldgiftsnævnet 

har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om 

entreprenørens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne 

i § 46. 

 

Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, 

som entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav 

vedrørende eventuelle ekstraarbejder. 

 

 

Forsikring 

 

§ 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand og 

stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er 

påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På entreprenørens anmodning skal 

denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på 

forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers 

arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved 

om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på 

den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. 

 

 

 

 

Ad. § 8, stk. 1. I forbindelse med opgaver udført efter direkte tildeling 

stiller KEA ikke krav om, at Entreprenøren skal tegne og betale 

sædvanlig brand og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse. 

I forbindelse med opgaver tildelt efter miniudbud kan Bygherre stille 

krav om, at Entreprenøren skal tegne og betale en sædvanlig brand og 

stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse. Den krævede 

dækningssum vil fremgå af mini-udbuddet. Entreprenøren skal i disse 

tilfælde indregne udgifterne hertil i den samlede tilbudte opgavepris. 
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Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som selvforsikrer. 

 

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have 

sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter 

dansk rets almindelige regler. 

Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i 

kraft. 

 

 

 

 

Ad. stk. 3. Entreprenøren er fra aftalestart forpligtet til at have etableret 

en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på 

minimum DKK 10 millioner. KEA kan når som helst i 

rammeaftaleperioden kræve dokumentation herfor. 

 

 

C. Entreprisens udførelse 

 

Arbejdsplan og afsætning 

 

§ 9. Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde med bygherren 

udarbejde en arbejdsplan. 

 

Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger af de bestemmende 

hovedlinjer og højder (koter), medens al øvrig afsætning foretages af 

entreprenøren 

 

 

 

Entreprenørens ydelse 

 

§ 10. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, 

fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens 

 

 

 

§ 10, stk. 1. Krav til materialekvalitet fremgår af Rammeaftalebilag A – 

Kravspecifikationen. 
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eventuelle anvisninger efter § 15. Materialer skal - for så vidt disses 

beskaffenhed ikke er anført – være af sædvanlig god kvalitet. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle 

fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse. 

 

Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i 

arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når 

de pågældende genstande er leveret på byggepladsen, tilhører de 

bygherren. 

 

Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 

5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen, jf. dog § 36, stk. 3, 

nr. 2. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses 

således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til 

lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt, dels 

at mangelskrav under de i § 5, stk. 5, nævnte omstændigheder skal 

kunne gøres gældende direkte mod leverandøren, dels at tvister 

vedrørende mangler ved en leverance kan behandles ved 

Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. 

 

Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 4, hvis 

dette vil medføre betydelig merudgift for ham eller væsentlig 

forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil 

være besværligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. 

 

 

 

§10, stk.2: Herunder dokumentation, drifts- og 

vedligeholdelsesvejledninger, indkøring m.v. 

 

§ 10, stk. 3. Materialer der leveres til byggepladsen, eller lokationen for 

arbejdets udførelse, tilhører Entreprenøren indtil materialerne 

anvendes til udførelse af opgaven. 
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Bygherren skal ved væsentlige leverancer have meddelelse om 

undladelsen. 

 

 

Projektgennemgang, dokumentation og prøver 

 

§ 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet bestemme, at entreprenøren 

skal deltage i projektgennemgang. Der kan endvidere fastsættes 

bestemmelser om arten og omfanget 

af prøver og om den dokumentation for arbejdets udførelse, for udførte 

anlæg, for anvendte materialers oprindelse og egenskaber og for 

udførte prøver, som entreprenøren skal afgive. Bestemmelser herom 

kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i projektgennemgangen 

samt tilvejebringelse af dokumentationen og prøverne er et led i 

entreprenørens ydelse. 

 

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved afleveringen 

forlange yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren 

stille fornødent mandskab til disposition ved prøvernes udtagning og 

undersøgelse.  

Hvis de yderligere prøver viser kontraktmæssig ydelse, skal bygherren 

betale herfor som ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprenøren 

betale bygherrens udgifter. 

 

 

 

 

Ad. § 11, stk. 1. I forbindelse med opgaver efter direkte tildeling, vil 

Entreprenøren blive honoreret for tidsforbrug ved deltagelsen i 

projektgennemgang i henhold til den tilbudte timepris, medmindre KEA 

eksplicit anmoder om en fast pris på opgaven. 

 

I forbindelse med opgaver som tildeles efter miniudbud, skal 

Entreprenøren indregne tidsforbrug ved deltagelsen i 

projektgennemgang i den samlede tilbudte opgavepris. 
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Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og dennes tilsyn adgang til de 

arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet udføres. Bygherren 

kan endvidere kræve de oplysninger, der er nødvendige til at bedømme 

ydelsen.  

 

Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under arbejdets gang kassere ikke 

kontraktmæssige arbejder eller materialer. 

Denne kassation skal ske så hurtigt som muligt. 

 

 

 

 

 

Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og 

rømning og skal omgående fjerne kasserede materialer fra 

byggepladsen. 

 

 

 

 

 

Stk. 4: Enhver Entreprenør er – uanset tidspunkt – pligtig til at rette fejl 

begået af sig selv og egne folk og pligtig til at betale for ændringer og 

reparationer på andre entreprenørers allerede udførte arbejder, der er 

en følge af egne eller egne folks fejl. Ved kassation af et stykke arbejde 

har entreprenøren pligt til at fremme arbejdet, således at tidsplanen 

overholdes. Eventuelle ekstraudgifter er Bygherren uvedkommende. 

 

Ad. stk. 5. Det indskærpes, at oprydning efter aktiviteters udførelse 

opfattes som en del af den pågældende aktivitet. Manglende oprydning 

vil således kunne medføre tilbageholdelse af det aftalte beløb samt 

oprydning på tilsynets foranstaltning, men for Entreprenørens regning. 

 

Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse 

 

§ 12. Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller dele af dette 

inden afleveringen, skal entreprenøren for egen regning sørge for 

kontraktmæssig ydelse, medmindre forholdet kan henføres til 

bygherren. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens 
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arbejde, gælder det samme vedrørende disse i tiden fra entreprenørens 

modtagelse heraf og indtil arbejdets aflevering. 

Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder på hinandens 

arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkommende. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde indtil 

afleveringen. 

 

Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før 

afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forhold til myndigheder 

 

§ 13. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse af projektet og 

afholder udgifterne herved. 

 

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om 

tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrører 

selve arbejdets udførelse, og afholder udgiften herved. 

 

 

Ændringer i arbejdet 

 

§ 14. Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets art og omfang, når 

ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. 
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Entreprenøren har ret til at udføre sådanne ændringer, medmindre 

bygherren påviser særlige forhold, der begrunder, at bygherren lader 

andre udføre arbejdet. 

 

Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsættes skriftligt. Det 

samme gælder parternes eventuelle krav om forandringer i aftalen med 

hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af ændringen. Der træffes 

snarest skriftlig tillægsaftale om ændringen. Forhandlinger herom må 

ikke medføre forsinkelse af arbejdets udførelse. 

 

Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gælder 

enhedspriser, reguleres den aftalte entreprisesum i overensstemmelse 

hermed, medmindre der træffes anden aftale, jf. stk. 2. Regulering efter 

enhedspriser skal dog kun ske, inden for +/- 15 pct. af 

entreprisesummen og inden for +/- 100 pct. af de enkelte poster i 

tilbudslisten. 

 

Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udføres ændringsarbejde som 

regningsarbejde, medmindre andet er aftalt. 

 

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entreprenøren 

godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været 

sparet. Vedrører formindskelsen arbejder, hvorom der gælder 

enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun ske i det omfang, mindre 
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arbejdet medfører, at entreprisesummen formindskes med mere end 

15 pct. 

 

Uklarheder, hindringer eller lignende forhold 

 

§ 15. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, hvis aftalen og 

dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af 

arbejdet. 

 

Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres i 

overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entreprenøren 

snarest muligt underrette bygherren og følge dennes anvisninger. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt underrette bygherren, hvis der 

opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det 

nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager 

sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente 

bygherrens anvisninger, skal entreprenøren - mod fornøden 

forlængelse af tidsfrister og mod betaling herfor - bedst muligt træffe 

foranstaltninger for at undgå, at bygherren lider tab. 

 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne 

undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, 

forurening eller andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet ikke 

indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal 
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foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som 

ekstraarbejder. 

Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af sådanne forundersøgelser, der 

er rimelige eller sædvanlige under hensyntagen til grundens karakter, 

beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som 

medfører offentlige påbud eller forbud, der hindrer arbejdets 

videreførelse eller gør denne urimelig byrdefuld for bygherren, kan 

denne afbestille entreprisen mod godtgørelse til entreprenøren. 

Godtgørelsen omfatter ikke entreprenørens mistede fortjeneste ved 

ikke at fuldføre arbejdet, men alene det øvrige tab, entreprenøren lider. 

 

 

Fortidsminder 

 

§ 16. Entreprenøren skal drage omsorg for, at jordfaste fortidsminder 

ikke beskadiges, ændres eller flyttes. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde fund af fortidsminder til 

rigsantikvaren og bygherren, og arbejdet skal standses i det omfang, det 

berører fortidsmindet. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at genstande, der findes under 

arbejdet, afleveres til bygherren. 
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Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og faste fortidsminder på 

havbunden. 

 

 

Bygherrens tilsyn 

 

§ 17. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes byggeledelse, fagtilsyn eller 

andre tilsynsførende, særligt udpeget af bygherren. 

 

Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal være til stede på 

arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes. 

 

Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren over for 

entreprenøren med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. 

Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrørende arbejdet, 

godkende eller kassere materialer eller arbejder samt give anvisninger 

med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers 

arbejde i deres indbyrdes forhold. 

 

Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprenøren for selv at 

føre kontrol. 

 

 

 

Entreprenørens arbejdsledelse 
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§ 18. Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller ved en 

stedfortræder som repræsentant over for bygherren og tilsynet med 

hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. 

Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfortræder skal være til stede på 

arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes. 

 

 

Byggemøder 

 

§ 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til byggemøder og udarbejder 

mødereferater, der snarest muligt sendes til de entreprenører, 

bygherren har kontraheret med. 

 

 

 

 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sin stedfortræder deltage i 

byggemøderne. 

 

Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med angivelse af årsag det antal 

arbejdsdage - spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis har ligget stille. 

 

 

 

 

Ad § 19, stk. 1. I forbindelse med direkte tildelinger forbeholder 

Bygherren sig retten til, at indkalde Entreprenøren til byggemøder i 

forbindelse med opgaveløsningen. Afregning vil ske efter medgået tid i 

henhold til den tilbudte timepris. 

I forbindelse med miniudbud vil omfanget af byggemøder fremgå af 

miniudbudsmaterialet. Entreprenøren skal således indregne tidsforbrug 

ved deltagelsen i projektgennemgang i den samlede tilbudte 

opgavepris. 

 

 

Samvirke med andre entreprenører 

 

 

http://www.tolstruphvilsted.dk/


 

 
 

Myntevej 5, 8920 Randers NV ● Rosenørns Allé 1, 1970 Frederiksberg C 
 

Tolstrup & Hvilsted ApS ● www.tolstruphvilsted.dk 
 

Side 20 af 48 

§ 20. Entreprenøren skal samvirke med andre entreprenører på 

byggepladsen og i tide forhandle med tilsynet, således at fejl og 

forsinkelser ved manglende samvirke mellem entreprenørerne undgås. 

 

 

Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren 

 

Parternes ophold i udlandet 

 

§ 21. Bygherren og entreprenøren skal over for hinanden angive, hvortil 

henvendelse kan ske, og hvorfra bygherren og dennes tilsyn, 

henholdsvis entreprenøren eller dennes stedfortræder, skal kunne 

tilkaldes. 

 

Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat i udlandet, eller 

bosætter sig der efter aftalens indgåelse, skal den pågældende part 

opgive en person med bopæl eller hjemsted her i landet, der kan 

foretage økonomisk bindende dispositioner på partens vegne, mod 

hvem søgsmål kan rettes på partens vegne, og med hvem alle 

forhandlinger på den pågældende parts vegne kan føres med bindende 

virkning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Bygherrens betalingsforpligtelse 
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Betaling 

 

§ 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren en gang 

hver måned ret til betaling for udført arbejde m.v. Bygherren skal senest 

15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det 

beløb, der på byggepladsen er ydet kontraktmæssige arbejder og 

materialer for. 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme regler som anført i stk. 1 - tillige 

kræve betaling for materialer m.v., som er købt af entreprenøren og 

ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal 

entreprenøren stille sikkerhed for kontraktmæssig levering, jf. § 6. 

Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den krævede betaling - 

inklusive moms - for de ikke-leverede materialer. 

 

Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 20 arbejdsdage før deres 

anvendelse på byggepladsen kan alene kræves, hvis der er oplyst herom 

i tilbuddet. 

 

Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det aftales, at betaling skal 

ske efter en betalingsplan. Betalingsplanen følger tidsplanen og 

fastsætter, til hvilke tidspunkter entreprisesummen eller dele deraf skal 

udbetales. Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og 

med hvilke beløb entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. 

 

 

§ 22, stk. 1: Betalingsfristen er 30 arbejdsdage efter modtagelse af 

elektronisk faktura. 

Anmodning om a’conto betaling fremsendes kun efter aftale med den 

sagsansvarlige. 

 

 

§ 22, stk. 2: Fakturering sker i henhold til § 22. stk. 1 og Bilag 1 – 

Rammeaftalens, pkt. 11 Fakturering. 

 

 

 

 

 

§ 22, stk. 3: Fakturering sker i henhold til § 22. stk. 1 og Bilag 1 – 

Rammeaftalens, pkt. 11 Fakturering. 
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Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v., forudsat at det 

arbejde, betalingen angår, er præsteret. 

 

Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale om tidspunktet 

for betaling, kan betaling kræves efter reglen i stk. 1. 

 

Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen skal reguleres som 

følge af ændringer i indeks, overenskomstmæssige arbejdslønninger, 

materialepriser m.v., finder reguleringen sted i forbindelse med 

betalingen for de dele af arbejdet, der berøres af ændringen. 

Reguleringen sker på grundlag af entreprenørens dokumenterede 

opgørelse. 

 

Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprenøren en endelig og 

fuldstændig opgørelse, herunder over tilgodehavender for alle 

ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget denne slutopgørelse, 

kan entreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav - bortset fra 

sådanne, der er taget specificeret forbehold om i slutopgørelsen. 

 

Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmodnings-arbejder, skal 

slutopgørelsen fremsendes til bygherren senest 25 arbejdsdage efter 

afleveringen – for hovedentrepriser dog senest 35 arbejdsdage efter 

afleveringen. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i § 36, 

stk. 1 – er fristen for fremsendelse af slutopgørelse 60 arbejdsdage. 
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Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til bygherren inden 

udløbet af tidsrummet nævnt i stk. 8, kan denne skriftligt kræve 

opgørelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage. 

Fremsendes opgørelsen herefter ikke til bygherren inden udløbet af 

denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag for ekstraarbejder, 

der udføres som regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger. 

 

Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales senest 15 

arbejdsdage fra modtagelsen. 

 

Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen 

med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage. 

 

Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er forfaldent, skal han 

straks give entreprenøren skriftlig meddelelse herom. 

 

Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgørelse skal bygherren betale 

tilgodehavender, som parterne er enige om. 

 

Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om bygherrens 

adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i 

entreprenørens betalingskrav, finder reglerne i § 46 anvendelse, hvis en 

part begærer det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stk. 10. Slutopgørelse betales i henhold til § 22, stk. 1. 

 

 

Stk. 11: Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra udløbet af 

ovenstående betalingsfrister. 
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Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre arbejdets standsning, 

kan bygherren for entreprenørens regning udbetale arbejdsløn, som 

entreprenørens ansatte har til gode. 

 

 

Entreprenørens ret til at standse arbejdet 

 

§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne beløb ved 

betalingsfristens udløb, kan entreprenøren efter skriftligt varsel på 5 

arbejdsdage standse arbejdet. 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse arbejdet ved 

bygherrens konkurs eller betalingsstandsning, eller hvis der åbnes 

forhandlinger om tvangsakkord, eller bygherrens økonomiske forhold i 

øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af 

stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at 

bygherren ikke har stillet - eller på 

entreprenørens opfordring ikke straks stiller – betryggende sikkerhed 

for opfyldelsen af den resterende del af aftalen. 

 

 

 

 

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 
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§ 24. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse 

af arbejdet, der er en følge af  

1) ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren, jf. § 

14, 

2) bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse,  

3) forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvilke 

entreprenøren ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige 

naturbegivenheder, brand, strejker, lock-out eller hærværk, 

4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer 

eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt 

større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, 

eller  

5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens egne 

forhold. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller 

begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal 

bygherren snarest muligt underrettes skriftligt. 

Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte 

forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. 

 

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 
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Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 

 

§ 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til 

tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. 

 

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige 

sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses 

herudover. 

 

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige 

sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter dansk rets 

almindelige erstatningsregler. 

 

 

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 

 

§ 26. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af 

arbejdet, der er en følge af, at bygherren eller anden entreprenør 

udsættes for forholdene nævnt i § 24, stk. 1, nr. 3), 4) eller 5). Bygherren 

har samme ret ved ændringer som nævnt i § 24, stk. 1, nr. 1. 

 

Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen undgået eller 

begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. 

Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal 

entreprenøren snarest muligt underrettes skriftligt. Bygherren skal på 
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forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det 

påberåbte forhold. 

 

 

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 

 

§ 27. Entreprenøren har ret til erstatning for det lidte tab, hvis 

forsinkelsen skyldes  

1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og denne har udvist fejl eller 

forsømmelse, eller 

2) anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, jf. 

§ 25, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvarspådragende 

forsinkelse. 

 

Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelsen 

kan henføres til 

1) § 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller 

2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af nærværende 

bestemmelses stk. 1 eller stk. 3. 

Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har lidt, dog uden 

entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre 

arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende videregående tab. 

 

Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til § 24, stk. 1, nr. 3, eller nr. 4, 

har entreprenøren hverken ret til erstatning eller til godtgørelse. 
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F. Arbejdets aflevering 

 

Afleveringsforretningen 

 

§ 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal entreprenøren 

give bygherren skriftlig meddelelse om tidspunktet herfor 

(færdigmelding). Bygherren indkalder derefter entreprenøren til en 

afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter 

det angivne tidspunkt, jf. dog stk. 4. 

 

 

 

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når 

afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne er 

påvist væsentlige mangler. Er dette tilfældet, afholdes ny 

afleveringsforretning, når entreprenøren har givet bygherren skriftlig 

meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. § 28, stk. 1. I forbindelse med opgaver efter direkte tildeling, vil 

Entreprenøren blive honoreret for tidsforbrug ved deltagelsen i 

afleveringsforretning i henhold til den tilbudte timepris, medmindre 

KEA eksplicit anmoder om en fast pris på opgaven. 

I forbindelse med opgaver som tildeles efter miniudbud, skal 

Entreprenøren indregne tidsforbrug ved deltagelsen i 

afleveringsforretning i den samlede tilbudte opgavepris. 

 

Stk. 2: Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når: 

1) samtlige arbejder er færdiggjort, jf. § 10, 

2) afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne er 

påvist væsentlige mangler. Er dette tilfældet, afholdes ny 

afleveringsforretning, når entreprenøren har givet bygherren skriftlig 

meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1 og stk. 3; 

3) ejendommen er ryddet og rengjort samt i indflytningsklar stand og 

med alle installationer funktionsduelige, 

4) bygherren har fået overgivet alle betjenings- og 

vedligeholdelsesvejledninger, 

5) bygherren har modtaget kvalitetssikringsmaterialer, og 
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Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 til 

afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage efter 

det angivne tidspunkt for færdiggørelse. 

Tilsvarende gælder for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. 

punktum. 

 

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal samtlige entrepriser 

være færdiggjort, før bygherren skal indkalde til afleveringsforretning. 

Det kan dog være aftalt eller fremgå af omstændighederne, at 

entrepriser eller dele af disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, 

eller at byggeafsnit afleveres hver for sig. 

 

Stk. 5. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 

- afleveres de enkelte entrepriser særskilt, medmindre andet er aftalt 

eller fremgår af omstændighederne. 

 

bygherren har modtaget samtlige nødvendige attester og 

godkendelser, som kræves for bygningens ibrugtagning og drift, 

herunder endelig ibrugtagningstilladelse fra Bygherren. 

6) Dokumentation, som er nævnt i 4) -6), skal afleveres elektronisk i 

format efter aftale med den sagsansvarlige. 

Ved væsentlig mangel forstås bl.a.: 

- Manglende leverance eller arbejdsydelse af et vist omfang 

- Mangler, der hindrer sædvanlig brug af et eller flere lokaler og – 

- Et samlet stort antal mindre mangler 
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Afleveringsprotokol 

 

§ 29. Ved afleveringsforretningen udfærdiges et dokument 

(afleveringsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og 

eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertil 

anføres entreprenørens mulige bemærkninger. Parternes stillingtagen 

til, om arbejdet er afleveret, skal fremgå af dokumentet.  

 

 

Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenøren. 

 

Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved afleveringsforretningen, 

kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den 

mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig 

underretning om afleveringsforretningens gennemførelse og om 

indholdet af afleveringsprotokollen. 

 

 

 

 

Ad. § 29, stk. 1. I forbindelse med opgaver efter direkte tildeling, vil 

Entreprenøren blive honoreret for tidsforbrug i forbindelse med 

gennemgang af afleveringsprotokol i henhold til den tilbudte timepris, 

medmindre KEA eksplicit anmoder om en fast pris på opgaven. 

I forbindelse med opgaver som tildeles efter miniudbud, skal 

Entreprenøren indregne tidsforbrug i forbindelse med gennemgang af 

afleveringsprotokol i den samlede tilbudte opgavepris. 

 

 

G. Mangler ved arbejdet 

 

Mangelsbegrebet 

 

§ 30. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med aftalen, 

fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens 
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eventuelle anvisninger efter § 15, foreligger der en mangel. Det samme 

gælder, hvis entreprenøren ikke har leveret anden aftalt ydelse i 

forbindelse med arbejdet. 

 

Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af sædvanlig god kvalitet, 

jf. § 10, stk. 1, foreligger der mangler. Dette gælder dog ikke 

1) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg godtgør, at 

kontraktmæssige materialer ikke findes eller ikke kan skaffes på grund 

af krig, indførselsforbud eller lignende, eller 

2) når bygherren har krævet anvendelse af bestemte materialer, og 

entreprenøren godtgør, at muligheden for at fremskaffe disse i 

kontraktmæssig stand må anses for udelukket ved forhold, som 

entreprenøren ved aftalens indgåelse ikke burde have taget i 

betragtning. I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren snarest muligt 

underrette bygherren om opståede eller mulige hindringer, jf. § 15. 

 

Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, som er tilsikret 

ifølge aftalen. 

Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om arbejdet lider af 

mangler, hvad enten disse på dette tidspunkt kan konstateres eller er 

skjulte. 

 

 

Mangler påvist ved afleveringen 
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§ 31. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises 

ved afleveringen. 

 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af 

påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til 

manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal 

give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen nævnt i stk. 2 - eller efter 

at have modtaget entreprenørens meddelelse om, at afhjælpning har 

fundet sted - mener, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren 

inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler, 

der stadig påberåbes. 

 

Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke straks de påviste mangler, 

har bygherren ret til at lade dem udbedre for entreprenørens regning 

eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. § 34. 

 

 

Mangler påvist efter afleveringen 

 

§ 32. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og ret til at 

afhjælpe mangler, der påvises efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 

3. 
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Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mangler, hvis 

entreprenøren har fået skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid 

efter, at manglerne er eller burde være opdaget. Dette gælder dog ikke, 

hvis entreprenøren har gjort sig skyldig i groft uforsvarligt forhold. 

 

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af 

påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til 

manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal 

give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet.  

Afhjælpning af en mangel kan udskydes til foretagelse sammen med 

afhjælpning af eventuelle mangler, konstateret ved 1-års eftersynet, 

forudsat at manglen ikke forværres derved, og at udskydelsen ikke 

medfører ulempe for bygherren. 

 

Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden udløbet af fristen nævnt i stk. 

3 afhjælpning af de påberåbte mangler, har bygherren ret til at lade dem 

udbedre for entreprenørens regning eller kræve afslag i 

entreprisesummen, jf. § 34. 

Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for entreprenørens regning, 

når afhjælpning er uopsættelig, og entreprenøren ikke er i stand til 

umiddelbart at foretage afhjælpning. Det samme gælder, når bygherren 

har grund til at antage, at entreprenøren ikke foretager afhjælpning på 

rette måde eller uden ufornødent ophold. 
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Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt m.v. 

 

§ 33. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens adgang til at 

foretage udbedring for entreprenørens regning, jf. §§ 31 og 32, 

bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store 

udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens 

interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer dog i alle tilfælde 

retten til afslag, jf. § 34. 

 

 

Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen 

 

§ 34. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført i § 31, stk. 4, og 

§ 32, stk. 4, kan bygherren – i stedet for at lade manglerne udbedre for 

entreprenørens regning - kræve et afslag i entreprisesummen. 

Bygherren har endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis 

afhjælpning er umulig, samt i tilfældene nævnt i § 33. 

 

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det beløb, det ville 

have kostet at afhjælpe manglerne. 

 

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller er forbundet med 

uforholdsmæssigt store udgifter, fastsættes afslaget efter bygherrens 

valg skønsmæssigt eller på en af følgende måder: 

1) enten som forskellen mellem den aftalte entreprisesum 
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og den entreprisesum, der måtte antages at være blevet aftalt, hvis der 

var indgået aftale om arbejdet i den foreliggende stand, 

2) eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes værdi uden mangler 

og arbejdets værdi i den foreliggende stand. 

 

Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve entrepriseaftalen som følge af 

mangler gælder reglerne i § 40. 

 

 

Entreprenørens ansvar for følgeskader 

 

§ 35. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er en følge af 

mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra 

entreprenørens side, eller hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge 

aftalen må anses for tilsikret. 

 

Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet 

indirekte tab. 

 

 

Ad. stk. 1. Entreprenøren skal betale for udbedring af eventuelle skader 

som forvoldes af denne på vej, fortov, beplantning, forsyningsledninger, 

naboejendomme m.m. udenfor og på selve arbejdspladsen. 

 

 

Mangelsansvarets ophør 

 

§ 36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning hertil skal 

bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler fremsættes 

senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan 

bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. Bestemmelserne i lov nr. 

 

http://www.tolstruphvilsted.dk/


 

 
 

Myntevej 5, 8920 Randers NV ● Rosenørns Allé 1, 1970 Frederiksberg C 
 

Tolstrup & Hvilsted ApS ● www.tolstruphvilsted.dk 
 

Side 36 af 48 

274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer finder ikke 

anvendelse i disse tilfælde. 

 

Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af arbejdet, for hvilke det 

gælder,  

1) at entreprenøren har påtaget sig at indestå i længere tid, 

2) at det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitetssikring har 

svigtet væsentligt, eller 

3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra entreprenørens side. 

 

Stk. 3. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i stk. 1 - 

ophører mangelsansvaret efter dansk rets almindelige regler, 

medmindre andet er fastsat i udbudsmaterialet. Hvis mangelsansvaret 

herefter ophører efter dansk rets almindelige regler, skal følgende 

gælde:  

1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af sikkerheden ændres til, at 

sikkerheden ophører. 

2) Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i § 10, stk. 4, 

om leverandøransvar. 

3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. § 32, stk. 1, ændres til 1 

år. 

4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn finder ikke anvendelse. 

 

 

H. 1- og 5-års eftersyn 
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1-års eftersyn 

 

§ 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en gennemgang af arbejdet, 

som skal finde sted senest et år efter afleveringen. 

 

 

 

 

Ad. § 37. I forbindelse med opgaver efter direkte tildeling, vil 

Entreprenøren blive honoreret for tidsforbrug i forbindelse med 

deltagelse i 1-års eftersyn i henhold til den tilbudte timepris, 

medmindre KEA eksplicit anmoder om en fast pris på opgaven. 

I forbindelse med opgaver som tildeles efter miniudbud, skal 

Entreprenøren indregne tidsforbrug i forbindelse med deltagelse i 1-års 

eftersyn i den samlede tilbudte opgavepris. 

 

 

5-års eftersyn 

 

§ 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en afsluttende gennemgang 

af arbejdet, som skal finde sted senest 30 arbejdsdage før udløbet af en 

periode på 5 år efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4. 

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, kan 

entreprenøren indkalde bygherren til eftersynet. Indkaldelsen skal være 

skriftlig og ske med mindst 10 arbejdsdages varsel. 

 

 

 

 

Ad. § 38, stk. 1. I forbindelse med opgaver efter direkte tildeling, vil 

Entreprenøren blive honoreret for tidsforbrug i forbindelse med 

deltagelse i 5-års eftersyn i henhold til den tilbudte timepris, 

medmindre KEA eksplicit anmoder om en fast pris på opgaven. 

I forbindelse med opgaver som tildeles efter miniudbud, skal 

Entreprenøren indregne tidsforbrug i forbindelse med deltagelse i 5-års 

eftersyn i den samlede tilbudte opgavepris. 

 

 

Fælles regler for eftersyn 
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§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 38, stk. 1, skal være skriftlig 

og ske med højst 60 og mindst 15 – ved hovedentreprise dog mindst 20 

– arbejdsdages varsel. 

 

Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges et dokument 

(eftersynsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og 

eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertil 

anføres entreprenørens mulige bemærkninger. 

 

Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenøren. 

 

Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved eftersynet, kan dette 

gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part 

skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om 

eftersynets gennemførelse og om indholdet af eftersynsprotokollen. 

 

 

I. Særligt om ophævelse 

 

Bygherrens hæveret 

§ 40. Bygherren kan - efter skriftligt påkrav til entreprenøren - hæve 

entrepriseaftalen: 

1) hvis der - uden ret til tidsfristforlængelse - foreligger en væsentlig 

forsinkelse fra entreprenørens side med hensyn til arbejdets udførelse, 

og forsinkelsen medfører betydelige ulemper for bygherren, eller 
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2) hvis der fra entreprenørens side i øvrigt foreligger væsentlig 

forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende betydning for 

bygherren, medmindre dennes interesser er tilstrækkeligt tilgodeset på 

anden måde, f.eks. gennem adgangen til at standse udbetalingerne eller 

ved stillet sikkerhed, eller 

3) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at bygherren har 

grund til at antage, at entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre 

arbejdet uden væsentlige mangler. 

 

 

Entreprenørens hæveret 

 

§ 41. Entreprenøren kan - efter skriftligt påkrav til bygherren - ved 

væsentlig forsinkelse hæve entrepriseaftalen i det tilfælde, der er nævnt 

i § 24, stk. 1, nr. 2), hvis bygherren ikke udfolder rimelige bestræbelser 

for at fremme arbejdet mest muligt. 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere - efter skriftligt påkrav til bygherren 

- hæve entrepriseaftalen, hvis der fra bygherrens side foreligger 

væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende betydning for 

entreprenøren. Aftalen kan dog ikke hæves, hvis entreprenørens 

interesser er tilstrækkeligt tilgodeset gennem adgangen til at standse 

arbejdet eller ved stillet sikkerhed. 

 

 

 

Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v. 
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§ 42. Ved en parts konkurs kan den anden part straks hæve aftalen, i det 

omfang konkurslovens regler ikke er til hinder derfor. 

 

Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af 

konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist på 5 

arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde. 

 

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en parts betalingsstandsning, 

eller hvis der åbnes forhandling om tvangsakkord, eller partens 

økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at parten må 

antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. 

Hæveretten er dog betinget af, at parten ikke har stillet - eller på den 

anden parts opfordring ikke straks stiller – betryggende sikkerhed for 

aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7. 

 

Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartsselskab, kan den anden part hæve 

entrepriseaftalen, hvis dette kræves opløst af Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis parten 

inden 10 arbejdsdage fra fremkomsten af et påkrav fra den anden part 

dokumenterer, at betingelserne for selskabets opløsning ikke er til 

stede, eller hvis parten stiller fuldstændig sikkerhed for aftalens 

opfyldelse. 

 

Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44. 
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En parts død 

 

§ 43. Dør en part, og boet behandles som gældsfragåelsesbo, finder 

bestemmelserne i § 42, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse. 

 

Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end nævnt i stk. 1 er dødsboet 

og arvingerne berettiget til at indtræde i entrepriseaftalen, jf. dog stk. 

3. Det samme gælder partens ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo. 

Indtrædelsesretten er betinget af, at der enten er eller bliver stillet 

betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7. 

 

Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtrædelsesretten tillige betinget af, 

at der udpeges en leder af arbejdet, som bygherren ikke kan fremsætte 

berettigede indvendinger imod. Er arbejdet af en sådan særlig karakter, 

at det som følge af entreprenørens død ikke kan forventes behørigt 

færdiggjort, kan indtræden ikke finde sted. Stk. 4. Ved ophævelse 

gælder reglerne i § 44. 

 

 

 

Fælles regler om ophævelse 

 

§ 44. Ophævelse skal ske skriftligt. 
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Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der hæver aftalen, sørge 

for, at der skriftligt indkaldes til en registreringsforretning 

(stadeforretning), der skal afholdes hurtigst muligt. Medmindre andet 

aftales, afholdes registreringsforretning dog tidligst 1 arbejdsdag efter 

indkaldelsesskrivelsens fremkomst. 

 

Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der udfærdiges et dokument 

(registreringsprotokol), der beskriver omfang og kvalitet af det udførte 

arbejde. Dokumentet underskrives af parterne, medmindre 

registreringen foretages af en syns- og skønsmand udmeldt af 

Voldgiftsnævnet, jf. § 45. 

 

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke er repræsenteret ved 

registreringsforretningen, kan denne gennemføres uden den 

pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give 

den anden part skriftlig underretning om registreringens gennemførelse 

og om registreringsprotokollens indhold. 

 

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er bygherren eller den, der 

færdiggør arbejdet på bygherrens vegne, berettiget til at benytte 

entreprenørens materialer og materiel, som befinder sig på pladsen, 

hvis fjernelse forinden arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren tab. 

Der ydes sædvanligt vederlag for anvendelsen. 
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Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden part ansvarlig 

for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler. 

 

 

J. Tvister 

 

Syn og skøn 

 

§ 45. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser mellem parterne eller 

for at sikre bevisets stilling ønskes udmeldt syn og skøn, fremsættes 

begæring herom til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, 

København. 

 

Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen være ledsaget af 

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt disse 

parters adresse og telefonnummer, 

2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort redegørelse for sagen, og 

som indeholder de spørgsmål, hvorom skønsmandens erklæring ønskes 

(skønstemaet), 

3) de dokumenter, der er af betydning for sagen, 

4) eventuel angivelse af de ønskede tekniske kvalifikationer hos 

skønsmanden og 

5) angivelse af, om forretningen mod betaling af et særligt gebyr ønskes 

fremmet som hastesag. 

 

 

 

 

 

 

§ 45. Stk. 1: Uoverensstemmelser mellem parterne ligesom tvister med 

underentreprenør eller leverandør, berettiger ikke til at udskyde 

arbejdet. 
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Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed en skønsmand. Hvis 

Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil, kan der udmeldes to, 

eller under ganske særlige omstændigheder flere skønsmænd. Der skal 

ved afgørelsen heraf tages hensyn til parternes ønske. 

 

Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun finde sted, hvis 

Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil. Hvis begæring om 

voldgiftsbehandling af tvisten er indgivet, jf. § 47, tager Voldgiftsretten 

stilling til fremsatte begæringer om supplerende syn og skøn eller nyt 

syn og skøn ved samme eller anden skønsmand. 

 

Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring om skønsforretningen, 

hæfter for udgifterne herved, herunder skønsmandens honorar, der 

fastsættes af Voldgiftsnævnet. Hvis tvisten eller en del deraf indbringes 

for Voldgiftsretten, tages udgiften og dens nødvendighed i betragtning 

ved fastsættelsen af sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsætter i så 

fald skønsmandens honorar. 

 

Stk. 6. Når nærværende almindelige betingelser gælder i forholdet 

mellem bygherren og flere parter (entreprenører, leverandører), gælder 

bestemmelserne i stk. 1-5 også i det indbyrdes forhold mellem de 

pågældende parter. 

 

Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af 

Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. 
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Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. 

 

§ 46. På en parts begæring kan Voldgiftsnævnet udpege en sagkyndig til 

at træffe beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, jf. § 6, stk. 7, og 

§ 7, stk. 3, og om berettigelsen af at holde betalinger tilbage eller 

foretage modregning i tilfælde af parternes uenighed som nævnt i § 22, 

stk. 14. 

 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens karakter bestemme, at 

beslutningen skal træffes af flere sagkyndige. 

 

Stk. 3. Begæringen skal indeholde de oplysninger m.v. som fremgår af § 

45, stk. 2. Kopi af begæringen fremsendes samtidig til den anden part i 

entrepriseaftalen. 

 

Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist for modparten til at 

afgive et indlæg. Den sagkyndige kan - hvor der er særlig anledning dertil 

– give parterne adgang til at fremkomme med yderligere et indlæg 

inden udløbet af en kort frist, som den sagkyndige fastsætter. Efter 

udløbet af fristen træffer den sagkyndige snarest muligt og inden 15 

arbejdsdage beslutning om, i hvilket omfang udbetalingskravet skønnes 

begrundet, og hvem der skal betale udgifterne, herunder den 
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sagkyndiges honorar. Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen af 

honoraret. 

 

Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at udbetaling til private 

bygherrer og til entreprenører betinges af sikkerhedsstillelse. Den 

sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om sikkerhedens art og 

omfang og om betingelserne for dens udbetaling eller ophør. Ved 

begæring om udbetaling af bygherrens sikkerhedsstillelse kan den 

sagkyndige i særlige tilfælde endvidere henvise entreprenøren til at 

anlægge voldgiftssag efter § 47. 

 

Stk. 6. Under ganske særlige omstændigheder kan Voldgiftsnævnet 

forlænge fristerne i stk. 4 med indtil 10 arbejdsdage. 

 

Stk. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om udbetaling af stillet 

sikkerhed, skal udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og 

garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen. 

 

Stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig beslutning gælder de 

regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og 

anlægsvirksomhed. 

 

 

Voldgift 
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§ 47. Tvister mellem parterne afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og 

anlægsvirksomhed, København, hvis afgørelser er endelige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved indlevering af klageskrift, 

der stiles til Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde: 

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt disse parters 

adresse og telefonnummer, 

2) klagerens påstand samt en kort fremstilling af de kendsgerninger, 

hvorpå påstanden støttes, og 

3) angivelse af de dokumenter og andre beviser, som klageren agter at 

påberåbe sig. Dokumenterne skal være vedlagt. 

 

Stk. 4. Voldgiftsretten består - jf. dog stk. 5 og 6 - dels af 1 medlem af 

Voldgiftsrettens præsidium, udpeget af præsidiets formand, dels af 2 

sagkyndige, som efter sagens beskaffenhed udpeges af Voldgiftsnævnet 

§ 47. Stk. 1: Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret. Alle tvister 

– herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af 

rammeaftalen, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse – skal så 

vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige 

herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. 

Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre 

mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges 

den ene part.  

Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved 

mægling, afgøres tvisten ved Voldgiftsretten for bygge- og 

anlægsvirksomhed, København, hvis afgørelser er endelige. 
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for hvert enkelt tilfælde. Præsidiets formand kan bestemme, at en af 

suppleanterne i dette skal fungere som voldgiftsrettens formand. 

 

Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres retten med yderligere 2 

medlemmer af præsidiet eller dets suppleanter. De dermed forbundne 

merudgifter fordeles i forbindelse med Voldgiftsrettens afgørelse af 

spørgsmålet om sagsomkostninger. Det kan da bestemmes, at de 

udgifter, der er en følge af rettens supplering, skal udredes af den part, 

der har rejst krav herom, når retten skønner, at det ikke var 

tilstrækkeligt begrundet at fremsætte kravet. 

 

Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Voldgiftsretten bestå alene af 1 

medlem. 

 

Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sagerne gælder de regler, som 

er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. I øvrigt 

gælder lov om voldgift. 

  

Stk. 8. Når nærværende almindelige betingelser gælder i forholdet 

mellem bygherren og flere parter (entreprenører, leverandører), gælder 

bestemmelserne i stk. 1-7 også i det indbyrdes forhold mellem de 

pågældende parter. 
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